

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO**

**AVISO DE ADIAMENTO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019**

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2019, para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 04 de Fevereiro de 2019  
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 12.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.1012.2024 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS. 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 10.301.1012.2066 - MANUTENÇÃO DO CAPS. 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 10.302.0017.2085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVELS URGÊNCIAS - SAMU. 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 10.301.1007.2025 - MANUTENÇÃO DO PSF. 10.301.1012.2052 - MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Taperoá e:

CTNº PP0006/2019 - 01.02.19 - ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP - R\$ 405.208,25.

## Prefeitura Municipal de Cabedelo

### LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2018

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00018/2018, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Recuperação e Manutenção do Mercado Público de Cabedelo-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MINDELO CONSTRUÇÕES E INCOOPORAÇÕES LTDA EPP - R\$ 234.566,62.

Cabedelo - PB, 04 de Fevereiro de 2019

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLANO  
Prefeito

### EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2018

Objeto do Certame: Locação de imóvel onde funciona a Biblioteca Municipal.  
Partes: Prefeitura Municipal de Cabedelo e GERSON GUEDES CAVALCANTI  
CT Nº 0030/2018 - 29.01.18 - GERSON GUEDES CAVALCANTI  
CPF: 008.441.957-15

Objetivo: A vigência do contrato fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, permanecendo válido até o dia 28 de Janeiro de 2020. O valor contratual será corrigido conforme IGP-M PARA R\$3.603,00.

Fundamento legal: Amparado pelo art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 28 de Janeiro de 2019.

Cabedelo, 04 de Fevereiro de 2019

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLANO  
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Recuperação e Manutenção do Mercado Público de Cabedelo-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00018/2018. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Projeto Atividade: 23.692.1038.1032 - Manter Mercados e Feiras Livres Elemento de Despesa: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4490.51 - Obras e Instalações Fonte de Recurso: 000 - Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00031/2019 - 04.02.19 - MINDELO CONSTRUÇÕES E INCOOPORAÇÕES LTDA EPP - R\$ 234.566,62.

## Prefeitura Municipal de Monteiro

### EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO

DA CONCORRÊNCIA Nº 2.3.002/2014/FME

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 23201/2014

OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo de Construção Civil para a Construção de Escola com 06 (seis) salas de aula, nova sede da EMEF Laura Lopes Frazão, localizada no Sítio Queimadas, zona Rural do Município de Monteiro - PB, conforme ID de Obra 1018226, através de recursos próprios a título de contrapartida e transferência de convênios do FNDE.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro

CONTRATADO: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Constitui a prorrogação do prazo de vigência ao Contrato Primitivo no prazo de 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Cláusula Sétima do Contrato Inicial e em conformidade com Incisos II e III do §1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Anna Lorena de Farias Leite Nobrega/FME e Kleber Jose de Araujo Braga.

DATA DA ASSINATURA: 18/01/2019.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

Gestora do Fundo Municipal Educação.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA Nº 2.3.003/2014/FME  
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 23301/2014

OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo de Construção Civil para a Construção de Escola com 06 (seis) salas de aula, nova sede da EMEF Laura Alves de Sousa, localizada no Sítio Santa Catarina, zona Rural do Município de Monteiro - PB, conforme ID de Obra 1018227, através de recursos próprios a título de contrapartida e transferência de convênios do FNDE.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro

CONTRATADO: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Constitui a prorrogação do prazo de vigência ao Contrato Primitivo no prazo de 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Cláusula Sétima do Contrato Inicial e em conformidade com Incisos II e III do §1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Anna Lorena de Farias Leite Nobrega/FME e Kleber Jose de Araujo Braga.

DATA DA ASSINATURA: 18/01/2019.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

Gestora do Fundo Municipal Educação

## Prefeitura Municipal de Rio Tinto

### LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2019, para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 04 de Fevereiro de 2019

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA  
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2019, para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 04 de Fevereiro de 2019

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA  
Pregoeiro Oficial

## Prefeitura Municipal de Pombal

### LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

AVISO DE REUNIÃO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 073/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL toma público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, Decreto nº 1.995/18 bem como toda legislação correlata, que fica determinado que a reunião para julgamento final das propostas de preços e habilitação ocorrerá no dia 05/02/2019 às 15:00hs no local abaixo consignado. Maiores informações e aquisição do edital completo no <http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/> ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal - PB, CEP: 58.840-000 no horário das 08h:00min às 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 04 de Fevereiro de 2019.

Viviani Assis Galdino  
Pregoeira Oficial

### EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NA UPA 24H DA CIDADE DE POMBAL-PB

CONTRATO Nº 055/2019

CONTRATADO: B2 CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 27.944.573/0001-20

PRAZO: 28/04/2019

VALOR TOTAL: R\$ 56.562,60 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 Secretaria de Saúde - 10 301 1044 2038 Manutenção da Secretaria de Saúde - 000398 4490.51 99 Obras e Instalações